
Odpowiedzi na pytania zadane do postępowania pn. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy 

Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie – wariant 400 m – treningowy 

 

1.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i 

techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i 

odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 

dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.  

Odpowiedz:  

  Zamawiający uzupełnił opis przedmiotu zamówienia oraz dołączył specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, które omyłkowo nie znalazły się w pliku z dokumentacją. 

Jednocześnie zostanie przedłużony termin składania ofert tak, aby wykonawcy mogli zapoznać się z 

załączonymi plikami. 

2.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 

ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 

Wykonawcy.  

Odpowiedz:  

 Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi niezbędnymi 

do realizacji przedmiotu zamówienia. 

3.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne 

braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.  

Odpowiedz:    

Zamawiający posiada do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, 

na którym będzie realizowana inwestycja 

4.  

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 

projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności 

dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 

wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.  

Odpowiedz:    



Zamawiający nie jest w stanie rozpatrywać hipotetycznej sytuacji i wyrażać w tym zakresie 

wiążących odpowiedzi. Każdy taki ewentualny przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany. 

5.  

Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o 

znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania 

zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku 

konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek 

zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.  

Odpowiedz:    

 Zamawiający nie jest w stanie rozpatrywać hipotetycznej sytuacji i wyrażać w tym zakresie 

wiążących odpowiedzi. Każdy taki ewentualny przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany. 

6.  

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji 

warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności 

wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do 

wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.  

Odpowiedz:  

 Zamawiający nie jest w stanie rozpatrywać hipotetycznej sytuacji i wyrażać w tym zakresie 

wiążących odpowiedzi. Każdy taki ewentualny przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany. 

7.  

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ, w przypadku konieczności 

wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedz:  

 Zamawiający nie jest w stanie rozpatrywać hipotetycznej sytuacji i wyrażać w tym zakresie 

wiążących odpowiedzi. Każdy taki ewentualny przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany. 

8.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane 

mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o 

potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń 

podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź 

ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego 

dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót 

dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia 

terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.  

Odpowiedz:  



  Zamawiający uzupełnił dokumentację o dodatkowe informację. Zamawiający przypomina, że 

wykonawca ma prawo do wizji w terenie, która da mu szansę samodzielnie ocenić ryzyka związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia. 

9.  

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, których 

wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień publicznych.  

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 

okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.  

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy  

--zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w  

szczególności:  

klęski żywiołowe;  

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i 

sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr 

uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, 

gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi  

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i 

sprawdzeńzgodnie z technologią przewidzianą przez producentów  

- niewypały i niewybuchy;  

- wykopaliska archeologiczne;  

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, 

kurzawka, głazy narzutowe , warunki gruntowe itp.);  

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie 

podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, 

fundamenty itp.)  

wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia 

podstawowego.  

2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:  

-nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;  

-wstrzymanie robót przez Zamawiającego;  

-konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;  

- przedłużającej się procedury wyboru oferty-  powyżej 30 dni  

3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:  

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp.;  

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek 

błędów w dokumentacji projektowej  

inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:  

-brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, 

remontami lub -przebudowami dróg dojazdowych  

- protesty mieszkańców  

-przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy 

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  

B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia  

1. zmiany technologiczne, w szczególności:  

a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, 

kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych;  



b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie 

podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych  

(bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu 

umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;  

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa  

C. Zmiany osobowe  

zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo 

budowlane;  

zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo 

budowlane  

zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - 

dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;  

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 

wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania 

przedmiotu umowy,  

D. Pozostałe zmiany  

siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;  

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian 

w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących 

realizacji projektu;  

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:  

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku 

bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);  

zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;  

udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych  

   

Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP w 

przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności , które w trakcie realizacji mogą wystąpić. 

Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie zobowiązany do ich 

zastosowania .  

Odpowiedz:  

  Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 

10.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykluczy Wykonawcę w związku z art. 24 ust 5, a w 

szczególności  z art. 24 ust 5 pkt 2 i 4 ( jak niżej )  

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:  

1)  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 

lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

– Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. 

poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 



likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

2)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych;  

3)  jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:  

a)  zamawiającym,  

b)  osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  

c)  członkami komisji przetargowej,  

d)  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a  

–   chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

4)        który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 

zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy 

lub zasądzenia odszkodowania;  

5)        będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

6)        jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa 

w pkt 5;  

7)        wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 

złotych;  

8)        który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności  

Odpowiedz:  

  Zamawiający Wykluczy z postępowania wykonawców na postawie art. 24 ust. 1 i ust 5 pkt. 1) – 

zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu o zamówieniu. 



11.  

Prosimy o wprowadzenie poniższego lub podobnego zapisu do projektu umowy:  

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w przepisach 

Kodeksu Cywilnego) lub rozwiązania umowy w przypadku, gdy Zamawiający:  

- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu 

umowy  

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,  

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,  

- opóźnia się w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

Odpowiedz:  

  Zamawiający nie wprowadza powyższych zmian. 

12.  

Prosimy o informację czy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza 

zastosować mechanizm podzielonej płatności tzw. Split Payment. W przypadku pozytywnej 

odpowiedzi, pragniemy zwrócić uwagę na ryzyko wysokich kosztów dodatkowych doliczonych do 

ceny ofertowej stanowiących pokrycie kosztów finansowych związanych z wprowadzeniem MPP, 

które mogą stanowić nawet do 20% wartości oferty.  

Odpowiedz:    

W związku z nałożonymi na Jednostki Samorządu Terytorialnego obowiązkami wszystkie płatności 

od 1 września 2019 roku będą wykonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

13.  

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa, o której mowa w SIWZ i w projekcie umowy pozostaje 

stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam 

nieprzewidzianych oraz że obowiązek uwzględnia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z 

realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie 

dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do 

przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków od wskazanych 

w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnia się nie 

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w 

przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww okoliczności wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.  

Odpowiedz:  

 



  Z racji przyjętego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie 

wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, tak aby możliwe było osiągnięcie efektu finalnego 

w postaci realizacji przedmiotu zamówienia. 

14.  

Prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania oferty Wykonawca nie ma obowiązku podawania 

nazwy podwykonawcy, jeśli jest na etapie wyboru podwykonawców.  

Odpowiedz:  

  Na etapie składania ofert Wykonawca nie ma obowiązku podawania nazwy podwykonawcy, 

15.  

Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy:  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

- za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na zapłatę,  

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na przekazanie placu budowy,  

- z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 2% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na rozpoczęcie lub 

zakończenie czynności odbiorowych  

  

Zgoda na uwzględnienie kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron.  

   

Zamawiający w postępowaniu posiada szczególnie uprzywilejowaną pozycję, jednakże znaczące 

naruszenie przez Zamawiającego równowagi stron umowy może zostać zakwestionowane przez 

Krajową Izbę Odwoławczą.  
Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość 

złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę 

(wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05).  

   

Określając wysokość kar umownych, Zamawiający powinien kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt 

restrykcyjne kary umowne w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych 

koniecznością ich dochodzenia przez Zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych 

konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia.  

Z uwagi na fakt, iż to Zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie może jednak przejawiać się w 

kształtowaniu wzoru umowy w sposób, który rażąco będzie naruszał równowagę stron umowy. Mimo 

możliwości przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawcę zamawiający powinni dążyć do 

przygotowania umowy, która nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale będzie także odpowiedzią na 

potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy mogą doprowadzić do niezrealizowania 

inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez zamawiającego terminie.  



Odpowiedz:    

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian. 

16.  

Prosimy o potwierdzenie, iż data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jest 

równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.  

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie spisywania 

protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym terminie oraz pozwala 

na uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia 

terminu są czynności odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub 

usterek wykonanych robót lub nieobecności przedstawicieli komisji.  

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku 

(sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego zakończenia prac i 

zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporządzenie 

protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi.  

Odpowiedz:    

Zamawiający potwierdza, że zgłoszenie gotowości do odbioru zgodnie z procedurą opisana w 

projekcie umowy stanowić będzie zachowanie terminu wykonania przedmiotu umowy. 

17.  

Z uwagi na znaczne przyspieszenie realizacji przedmiotu umowy, prosimy o skrócenie terminu z 30 na 

7 dnia na wnoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego do projektów umów z podwykonawcami oraz 

do kopii umów potwierdzonych za zgodność z oryginałem z podwykonawcami  (§ 6 ust. 3 i 5 

umowy).  

Odpowiedz:  

  Zamawiający odmawia zmiany zapisów w tym aspekcie. 

18.  

Prosimy o zmianę zapisów w projekcie umowy przewidujących możliwość naliczenia kar umownych 

,,za opóźnienie" na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę".  

Uzasadniając powyższy wniosek należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar 

umownych ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym wykonawca 

powinien być zobowiązany do zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku opóźnienia 

spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, a więc w przypadku zwłoki w 

rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w 

orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98, wyrok 

SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. 

Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: 

„Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczności zapłacenia kary umownej w razie wystąpienia 

okoliczności uzasadniających jej naliczanie przyjąć trzeba, że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie 

zwolniony od obowiązku jej zapłaty. Skoro przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika z 

odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wykazanie, 



że przyczyną takiego stanu rzeczy są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to 

przyjąć trzeba, że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego dodatkowego 

zastrzeżenia umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli 

wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniające 

naliczanie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności ").  

Odpowiedz:    

Zamawiający odmawia zmiany zapisów w tym aspekcie. 

19.  

Z uwagi na bardzo wysokie kary umowne, prosimy o obniżenie ich wysokości, a w szczególności w:  

- § 11 ust. 1 pkt 1 z 2% na 0,2%,  

- § 11 ust. 1 pkt 2 z 1% na 0,2%,  

- § 11 ust. 1 pkt 3 z 0,5% na 0,2%,  

- § 11 ust. 1 pkt 5 z 20% na 5%.  

Odpowiedz:       

Zamawiający odmawia zmiany zapisów w tym aspekcie. 

 

20.  

W jakim terminie wykonawca ma przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy?  

Odpowiedz:  

  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.  

21.  

Które zapisy dotyczące przypadków dokonania istotnych zmian do umowy są wiążące dla 

wykonawców: z ust. 3 § 13 umowy czy z pkt 24.1.1 SIWZ?  

Odpowiedz:  

  Zapisy z § 13 umowy. 

22.  

Zgodnie z SIWZ (pkt 25.4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył 

Zamawiającemu dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 zł, natomiast w § 14 ust. 1 

umowy Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (kontraktowej i deliktowej) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 

3.000.000 zł przez cały czas trwania umowy.  



Który zapis jest wiążący?  

Odpowiedz:    

Zapis z pkt 25.4 SIWZ 

23.  

Zgodnie z § 15 ust. 1 umowy:  

„Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

1) prace przygotowawcze, rozbiórkowe i porządkowe,  

2) roboty budowlano-montażowe  

3) roboty montażowe instalacji sanitarnych,  

4) roboty montażowe instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych  

5) roboty związane z wykonywaniem nawierzchni.”  

natomiast zgodnie z pkt 3 SIWZ:  

„…Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

1) prace przygotowawcze, rozbiórkowe i porządkowe,  

2) roboty budowlano-montażowe przy układaniu nawierzchni  

3) roboty budowlano-montażowe przy wykonywaniu obiektów małej architektury. …”  

Który zapis jest wiążący?  

Odpowiedz:  

Zamawiający zmienił i ujednolicił zapisy. 

 

 

Odpowiedzi na pozostałe pytania zadane w ramach postępowania zostaną umieszczone 

niezwłocznie po ich przygotowaniu. 


